



TECATE
XXIII
AYUNTAMIENTO
BIENESTAR PARA TODOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
SECCIÓN: LICITACIONES
NUMERO DE OFICIO: DAU/761/2020
0010744

Tecate, Baja California; a 12 de Noviembre de 2020

ASUNTO: INVITACION A COTIZAR

VRT Construcciones S. de R.L. de C.V.

C. Víctor Ricardo Mayorga Martínez

Cjon Libertad 291-2 Zona Centro, Tecate, Baja California

PRESENTE.

Gobierno Federal a través de la Dirección de Administración Urbana del XXIII Ayuntamiento de Tecate Baja California, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la fracción III del Artículo 27 y a lo dispuesto por el párrafo primero del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, por conducto del suscrito, en mi carácter de Director, cuyo departamento de Proyectos y Licitaciones se encuentra bajo mi cargo, de conformidad en lo dispuesto en el Reglamento de la Administración Publica para el Municipio de Tecate Baja California. según puntos de acuerdo relativo al Artículo 76 fracción V, y artículo 80 bis fracción VII, publicado en el Periódico oficial del Estado de Baja California de fecha 14 de enero de 2011, tengo a bien a invitar a su empresa a participar en el Proceso de Contratación: por **Adjudicación Directa No. "DAU/PMTCT-2020-R33/15."**, que se describen a continuación:

Suministro e Instalación de Electrificación (etapa 4)

- 1.- Delegación Héroes del Desierto, KM 50.5 Carretera Tecate-Ensenada

VISITA AL SITIO DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	ENTREGA DE COTIZACIONES	LUGAR DE REUNION	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				inicio	termino
17/11/2020 a las 8:00 hrs	17/11/2020 a las 10:00 hrs	20/11/2020 A las 12:00 hrs	Dirección de Administración Urbana,	27/11/2020	31/12/2020

la Distribución de los Recursos Federales correspondientes al **Ramo 33** Fondo de Infraestructura Social para el Ejercicio 2020, fueron Autorizados en Periódico Oficial del Estado de Baja California Tomo CXVIII No. 6, de Fecha 31 de Enero de 2020, y Aprobado el rubro de **Electrificación** en Primera Sesión del Consejo de Bienestar de Fecha 27 de Mayo de 2020.

ANTICIPOS:



Para el inicio de los trabajos, se otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la asignación otorgada al contrato en el ejercicio de que se trate, debiendo cumplir con las garantías referidas en el Artículo 48 de La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. CJON LIBERTAD 291-2 ZONA CENTRO, TECATE B.C.

TEL: (611) 654 3336
RFC: VCC 140520 R82

Jonathan Ruiz
12/Nov/2020



CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

SE **ADJUDICARÁ** EL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN QUE REÚNA Y CUMPLA LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. Que cumpla con los documentos de solicitados.
2. Que reúna y subsistan la capacidad legal, técnica y económica y de respuesta inmediata
3. Que la Cotización, sea factible de realizar con los recursos considerados por el Licitante.
4. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la cotización cuyo precio sea el más bajo y ofrezca los mejores servicios.

De interesarse en participar en la presente licitación rogamos a usted pasar el día 20 de Noviembre de 2020. A las 12:00 horas. A las oficinas de la Dirección de Administración Urbana, con domicilio en Calle Ortiz Rubio y Cjon. Libertad #1310, Zona Centro en Tecate, Baja California; a efecto de entregar la siguiente documentación:

DOCUMENTOS A ENTREGAR

- 1.- Oficio de presentación de cotización en papel membretado de la empresa
- 2.- Copia de Registro en Padrón de Contratista Municipal vigente.
- 3.- Información Financiera
- 4.- Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse, los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, en alguno de los previstos en el diverso 51, Y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con los mismas, La cual deberá ser firmada por el Representante legalmente acreditado de la Empresa
- 5.- Cotización en hoja membretada de la empresa firmada por el representante legal

La fecha en que se dará a conocer la Adjudicación del contrato será el 23 de Noviembre a las 12:00 horas en las oficinas de la Dirección de Administración Urbana.

Todo lo no previsto en la presente invitación será resuelto de conformidad con Pliego de requisitos de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. A su Reglamento y a los Lineamientos y disposiciones de la Secretaria de la Función Pública.

Nota: Se anexan los siguientes Documentos.- pliego de requisitos, formato de catalogo de conceptos

Vomathan
12/NOV/2020
[Signature]



A T E N T A M E N T E

Arq. Hugo Esteban Briseño Alcantar
Director de Administración Urbana





..... **TECATE**
 XXXIII
 AYUNTAMIENTO
BIENESTAR PARA TODOS

DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
SECCIÓN:	LICITACIONES
NUMERO DE OFICIO:	DAU/751/2020 0010745

Tecate, Baja California; a 12 de Noviembre de 2020

ASUNTO: INVITACION A COTIZAR

Yefer Construcciones, S. A de C. V.
C. Yheison Omar Gutiérrez Rodríguez
 C. Giselle 115, Colonia Cuauhtémoc
 Tecate, Baja California.
PRESENTE.

Gobierno Federal a través de la Dirección de Administración Urbana del XXIII Ayuntamiento de Tecate Baja California, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la fracción III del Artículo 27 y a lo dispuesto por el párrafo primero del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, por conducto del suscrito, en mi carácter de Director, cuyo departamento de Proyectos y Licitaciones se encuentra bajo mi cargo, de conformidad en lo dispuesto en el Reglamento de la Administración Publica para el Municipio de Tecate Baja California. según puntos de acuerdo relativo al Artículo 76 fracción V, y artículo 80 bis fracción VII, publicado en el Periódico oficial del Estado de Baja California de fecha 14 de enero de 2011, tengo a bien a invitar a su empresa a participar en el Proceso de Contratación: por **Adjudicación Directa No." DAU/PMTCT-2020-R33/15.**, que se describen a continuación:

Suministro e Instalación de Electrificación (etapa 4)

- 1.- Delegación Héroes del Desierto, KM 50.5 Carretera Tecate-Ensenada

VISITA AL SITIO DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	ENTREGA DE COTIZACIONES	LUGAR DE REUNION	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				inicio	termino
17/11/2020 a las 8:00 hrs	17/11/2020 a las 10:00 hrs	20/11/2020 A las 12:00 hrs	Dirección de Administración Urbana,	27/11/2020	31/12/2020

la Distribución de los Recursos Federales correspondientes al **Ramo 33** Fondo de Infraestructura Social para el Ejercicio 2020, fueron Autorizados en Periódico Oficial del Estado de Baja California Tomo CXVIII No. 6, de Fecha 31 de Enero de 2020, y Aprobado el rubro de **Electrificación** en Primera Sesión del Consejo de Bienestar de Fecha 27 de Mayo de 2020.

ANTICIPOS:

Para el inicio de los trabajos, se otorgara un anticipo del **30%** (treinta por ciento) de la asignación otorgada al contrato en el ejercicio de que se trate, debiendo cumplir con las garantías referidas en el Artículo 48 de La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma.

RECIBIDO:
 12/NOV/2020
 GABRIELA NAVARRO



CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

SE **ADJUDICARÁ** EL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN QUE REÚNA Y CUMPLA LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. Que cumpla con los documentos de solicitados.
2. Que reúna y subsistan la capacidad legal, técnica y económica y de respuesta inmediata
3. Que la Cotización, sea factible de realizar con los recursos considerados por el Licitante.
4. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la cotización cuyo precio sea el más bajo y ofrezca los mejores servicios.

De interesarse en participar en la presente licitación rogamos a usted pasar el día **20 de Noviembre de 2020**. A las 12:00 horas. A las oficinas de la Dirección de Administración Urbana, con domicilio en Calle Ortiz Rubio y Cjon. Libertad #1310, Zona Centro en Tecate, Baja California; a efecto de entregar la siguiente documentación:

DOCUMENTOS A ENTREGAR

- 1.- Oficio de presentación de cotización en papel membretado de la empresa
- 2.- Copia de Registro en Padrón de Contratista Municipal vigente.
- 3.- Información Financiera
- 4.- Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse, los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, en alguno de los previstos en el diverso 51, Y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con los mismas, La cual deberá ser firmada por el Representante legalmente acreditado de la Empresa
- 5.- Cotización en hoja membretada de la empresa firmada por el representante legal

La fecha en que se dará a conocer la Adjudicación del contrato será el 23 de Noviembre a las 12:00 horas en las oficinas de la Dirección de Administración Urbana.

Todo lo no previsto en la presente invitación será resuelto de conformidad con Pliego de requisitos de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. A su Reglamento y a los Lineamientos y disposiciones de la Secretaría de la Función Pública.

Nota: Se anexan los siguientes Documentos.- pliego de requisitos, formato de catalogo de conceptos



A T E N T A M E N T E

Arq. Hugo Esteban Briseño Alcantar
 Director de Administración Urbana



RECIBIDO:
 12/NOV/2020
 GABRIELA NAVARRO



DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
SECCIÓN:	LICITACIONES
NUMERO DE OFICIO:	DAU/760/2020 0010746

Tecate, Baja California; a 12 de noviembre de 2020

ASUNTO: INVITACION A COTIZAR

Barita Empresas S.A de C.V.

C. Camilo Martínez Reyes

Av. Sta. Cecilia 369, Col. Granjas Cecilia Mexicali, Baja California

PRESENTE.

Gobierno Federal a través de la Dirección de Administración Urbana del XXIII Ayuntamiento de Tecate Baja California, en observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con la fracción III del Artículo 27 y a lo dispuesto por el párrafo primero del Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, por conducto del suscrito, en mi carácter de Director, cuyo departamento de Proyectos y Licitaciones se encuentra bajo mi cargo, de conformidad en lo dispuesto en el Reglamento de la Administración Publica para el Municipio de Tecate Baja California. según puntos de acuerdo relativo al Artículo 76 fracción V, y artículo 80 bis fracción VII, publicado en el Periódico oficial del Estado de Baja California de fecha 14 de enero de 2011, tengo a bien a invitar a su empresa a participar en el Proceso de Contratación: por **Adjudicación Directa No." DAU/PMTCT-2020-R33/15."**, que se describen a continuación:

Suministro e Instalación de Electrificación (etapa 4)

- 1.- Delegación Héroes del Desierto, KM 50.5 Carretera Tecate-Ensenada

VISITA AL SITIO DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	ENTREGA DE COTIZACIONES	LUGAR DE REUNION	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				inicio	termino
17/11/2020 a las 8:00 hrs	17/11/2020 a las 10:00 hrs	20/11/2020 A las 12:00 hrs	Dirección de Administración Urbana,	27/11/2020	31/12/2020

la Distribución de los Recursos Federales correspondientes al **Ramo 33** Fondo de Infraestructura Social para el Ejercicio 2020, fueron Autorizados en Periódico Oficial del Estado de Baja California Tomo CXVIII No. 6, de Fecha 31 de Enero de 2020, y Aprobado el rubro de **Electrificación** en Primera Sesión del Consejo de Bienestar de Fecha 27 de Mayo de 2020.

ANTICIPOS:

Para el inicio de los trabajos, se otorgara un anticipo del **30%** (treinta por ciento) de la asignación otorgada al contrato en el ejercicio de que se trate, debiendo cumplir con las garantías referidas en el Artículo 48 de La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma.

*hwp H.M
12-Nov-20*



CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

SE **ADJUDICARÁ** EL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN QUE REÚNA Y CUMPLA LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. Que cumpla con los documentos de solicitados.
2. Que reúna y subsistan la capacidad legal, técnica y económica y de respuesta inmediata
3. Que la Cotización, sea factible de realizar con los recursos considerados por el Licitante.
4. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la cotización cuyo precio sea el más bajo y ofrezca los mejores servicios.

De interesarse en participar en la presente licitación rogamos a usted pasar el día 20 de Noviembre de 2020. A las 12:00 horas. A las oficinas de la Dirección de Administración Urbana, con domicilio en Calle Ortiz Rubio y Cjon. Libertad #1310, Zona Centro en Tecate, Baja California; a efecto de entregar la siguiente documentación:

DOCUMENTOS A ENTREGAR

- 1.- Oficio de presentación de cotización en papel membretado de la empresa
- 2.- Copia de Registro en Padrón de Contratista Municipal vigente.
- 3.- Información Financiera
- 4.- Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse, los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, en alguno de los previstos en el diverso 51, Y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con los mismas, La cual deberá ser firmada por el Representante legalmente acreditado de la Empresa
- 5.- Cotización en hoja membretada de la empresa firmada por el representante legal

La fecha en que se dará a conocer la Adjudicación del contrato será el 23 de Noviembre a las 12:00 horas en las oficinas de la Dirección de Administración Urbana.

Todo lo no previsto en la presente invitación será resuelto de conformidad con Pliego de requisitos de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. A su Reglamento y a los Lineamientos y disposiciones de la Secretaria de la Función Pública.

Nota: Se anexan los siguientes Documentos.- pliego de requisitos, formato de catalogo de conceptos

A T E N T A M E N T E

Arq. Hugo Esteban Briseño Alcantar
Director de Administración Urbana

C.C.P. C. Lic. Luis Armando Rodríguez Jiménez.- Jefe Del Depto. De Proyectos Y Licitaciones de la Dirección De Administración Urbana
C.c.p. Minutario,
C.C.P. Expediente
ARCHIVO DAU Rv

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TECATE BAJA CALIFORNIA
ESPACHADO
12 NOV 2020
ESPACHADO
OFICIALIA DE PARTE

hws H.M.
12-11-20

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION (ETAPA 4)					
DELEGACION HEROES DEL DESIERTO, KM 50.5 CARRETERA TECATE-ENSENADA					
1.01	Suministro e instalacion de poste de concreto de 9 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocacion, mano de obra y herramienta para su correcta instalacion	PZA	0.00	11,545.03	0.00
1.02	Suministro e instalacion de poste de concreto de 12 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocacion, mano de obra y herramienta para su correcta instalacion	PZA	8.00	13,631.12	109,048.96
1.03	Suministro e instalacion de transformador tipo 25.0 KVA primario 13200 secundario 120/240 V. Incluye: soporte para sujetar transformador, cuchillas, apartarayos, sistema de tierra, herraje, equipo, mano de obra, herramienta y accesorios para su correcta instalacion.	PZA	1.00	40,287.13	40,287.13
1.04	Suministro e instalacion de cable primario 1/0 ACSR 2F-3H, aisladores y accesorios para su correcta instalacion.	ML	400.00	333.42	133,368.00
1.05	Suministro e instalacion de cable secundario neutranel 1/0 2+1, bastidores, aisladores y accesorios para su correcta instalacion.	ML	0.00	345.56	0.00
1.06	Suministro e instalacion de retenida de banqueta sencilla. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalacion.	PZA	1.00	6,649.60	6,649.60
1.07	Suministro e instalacion de retenida de banqueta doble. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalacion.	PZA	0.00	6,832.81	0.00
1.08	Tramitologia , proyecto y pago por conexión ante CFE	LOTE	1.00	8,282.27	8,282.27
IMPORTE DE DELEGACION HEROES DEL DESIERTO, KM 50.5 CARRETERA TECATE-ENSENADA					297,635.96
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION (ETAPA 4)					297,635.96
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					297,635.96

(*DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 96/100 MXN*)



BARITA EMPRESA S.A. DE C.V.

CAMILO MARTINEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE
DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

Proyecto: SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION
(ETAPA 4)

Inicio de obra: 27/nov./2020

Página: 1/1

Licitación: DAU/PMTCT-2020-R33/15

Fin de obra: 31/dic./2020

Licitante: BARITA EMPRESA S.A. DE C.V.

Programa de obra IMPORTES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Fecha de inicio	Fecha de término	16/nov./2020	01/dic./2020	16/dic./2020	Total
						30/nov./2020	15/dic./2020	31/dic./2020	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION (ETAPA 4)									
DELEGACION HEROES DEL DESIERTO, KM 50.5 CARRETERA TECATE-ENSENADA									
1.01	Suministro e instalacion de poste de concreto de 9 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocacion, mano de obra y herramienta para su correcta instalacion	PZA	0.00	27/11/2020	27/11/2020				\$0.00 0.00 %
1.02	Suministro e instalacion de poste de concreto de 12 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocacion, mano de obra y herramienta para su correcta instalacion	PZA	8.00	27/11/2020	04/12/2020	\$41,847.54 38.38 %	\$67,201.42 61.63 %		\$109,048.96 100.00 %
1.03	Suministro e instalacion de transformador tipo25.0 KVA primario 13200 secundario 120/240 V. Incluye: soporte para sujetar transformador, cuchillas, apartarayos, sistema de tierra, herraje, equipo, mano de obra, herramienta y accesorios para su correcta instalacion.	PZA	1.00	05/12/2020	05/12/2020		\$40,287.13 100.00 %		\$40,287.13 100.00 %
1.04	Suministro e instalacion de cable primario 1/0 ACSR 2F-3H, aisladores y accesorios para su correcta instalacion.	ML	400.00	07/12/2020	30/12/2020		\$51,293.33 38.46 %	\$82,074.67 61.54 %	\$133,368.00 100.00 %
1.05	Suministro e instalacion de cable secundario neutranel 1/0 2+1, bastidores, aisladores y accesorios para su correcta instalacion.	ML	0.00	27/11/2020	27/11/2020				\$0.00 0.00 %
1.06	Suministro e instalacion de retenida de banqueta sencilla. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalacion.	PZA	1.00	31/12/2020	31/12/2020			\$6,649.60 100.00 %	\$6,649.60 100.00 %
1.07	Suministro e instalacion de retenida de banqueta doble. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalacion.	PZA	0.00	27/11/2020	27/11/2020				\$0.00 0.00 %
1.08	Tramitología , proyecto y pago por conexión ante CFE	LOTE	1.00	27/11/2020	31/12/2020	\$745.40 9.00 %	\$3,561.38 43.00 %	\$3,975.49 48.00 %	\$8,282.27 100.00 %
Importe parcial						\$42,592.94	\$162,343.26	\$92,699.76	


BARITA EMPRESA S.A. DE C.V.

CAMILO MARTINEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

Proyecto: SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION (etapa 4)

Inicio de obra: 27/nov./2020



Licitacion: DAU/PMTCT-2020-R33/15

Fin de obra: 31/dic./2020

Página: 1/1

Fecha de propuesta: 20/nov./2020

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION (etapa 4)					
DELEGACION HEROES DEL DESIERTO, KM 50.5, CARRETERA TECATE-ENSENADA					
1.01	Suministro e instalacion de poste de concreto de 9 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocacion, mano de obra y herramienta para su correcta instalacion	PZA	1.00	13,639.37	13,639.37
1.02	Suministro e instalacion de poste de concreto de 12 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocacion, mano de obra y herramienta para su correcta instalacion	PZA	8.00	14,330.65	114,645.20
1.03	Suministro e instalacion de transformador tipo 15.0 KVA primario 13200 secundario 120/240 V. Incluye: soporte para sujetar transformador, cuchillas, apartarayos, sistema de tierra, herraje, equipo, mano de obra, herramienta y accesorios para su correcta instalacion.	PZA	1.00	57,297.36	57,297.36
1.04	Suministro e instalacion de cable primario 1/0 ACSR 2F-3H, aisladores y accesorios para su correcta instalacion.	ML	0.00	377.85	0.00
1.05	Suministro e instalacion de cable secundario neutranel 1/0 2+1, bastidores, aisladores y accesorios para su correcta instalacion.	ML	400.00	238.26	95,304.00
1.06	Suministro e instalacion de retenida de banquetta sencilla. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalacion.	PZA	1.00	7,375.95	7,375.95
1.07	Suministro e instalacion de retenida de banquetta doble. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalacion.	PZA	0.00	7,645.61	0.00
1.08	Tramitologia , proyecto y pago por conexión ante CFE	LOTE	1.00	20,738.16	20,738.16
IMPORTE DE DELEGACION HEROES DEL DESIERTO, KM 50.5, CARRETERA TECATE-ENSENADA					309,000.04
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION (etapa 4)					309,000.04
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					309,000.04

(*TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS 04/100 MXN*)

C. VICTOR RICARDO MAYORGA MARTINEZ
 VRT CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV
 APODERADO LEGAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION (etapa 4)
 Núm de Licitacion: DAU/PMTCT-2020-R33/15
 XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

Inicio de obra: 27/nov./2020 Fin de obra: 31/dic./2020
 Duración en días: 35
 Fecha de propuesta: 20/nov./2020



Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION (etapa 4)					
DELEGACION HEROES DEL DESIERTO, KM 50.5, CARRETERA TECATE-ENSENADA					
1.01	Suministro e instalación de poste de concreto de 9 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocación, mano de obra y herramienta para su correcta instalación	PZA	1.00	10,463.37	10,463.37
1.02	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocación, mano de obra y herramienta para su correcta instalación	PZA	8.00	12,911.33	103,290.64
1.03	Suministro e instalacion de transformador tipo 25.0 KVA primario 13200 secundario 120/240 V. Incluye: soporte para sujetar transformador, cuchillas, apartarayos, sistema de tierra, herraje, equipo, mano de obra, herramienta y accesorios para su correcta instalacion.	PZA	1.00	41,716.89	41,716.89
1.04	Suministro e instalación de cable primario 1/0 ACSR 2F-3H, aisladores y accesorios para su correcta instalación.	ML	400.00	327.02	130,808.00
1.05	Suministro e instalación de cable secundario neutranel 1/0 2+1, bastidores, aisladores y accesorios para su correcta instalación.	ML	0.00	461.00	0.00
1.06	Suministro e instalación de retenida de banquetta sencilla. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalación.	PZA	1.00	6,905.78	6,905.78
1.07	Suministro e instalación de retenida de banquetta doble. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalación.	PZA	0.00	7,071.01	0.00
1.08	Tramitología , proyecto y pago por conexión ante CFE	LOTE	1.00	31,044.51	31,044.51
IMPORTE DE DELEGACION HEROES DEL DESIERTO, KM 50.5, CARRETERA TECATE-ENSENADA					324,229.19
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRIFICACION (etapa 4)					324,229.19
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					324,229.19

C. YHEISON OMAR GUTIERREZ RODRIGUEZ
 YEFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



.... TECATE

AYUNTAMIENTO
BIENESTAR PARA TODOS

H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA

PROCESO DE CONTRATACION POR

ADJUDICACION DIRECTA No. DAU/ PMTCT-2020-R33/15

JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. (etapa 4)

1. DELEGACION HEROES DEL DESIERTO KM. 5.50 CARR. TECATE-ENSENADA

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

ORDEN DEL DIA

1. BIENVENIDA.
2. PRESENTACIÓN.
3. LISTA DE ASISTENTES.
4. OBSERVACIONES.
5. ACLARACIONES.
6. CLAUSURA.

DEPTO. DE PROYECTOS Y LICITACIONES



TECATE

BIENESTAR PARA TODOS

H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA

PROCESO DE CONTRATACION POR

ADJUDICACION DIRECTA No. DAU/ PMTCT-2020-R33/15

JUNTA DE ACLARACIONES

PROCESO No. DAU/PMTCT-2020-R33/15

PARA LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. (etapa 4) .

1. DELEGACION HEROES DEL DESIERTO KM. 5.50 CARR. TECATE-ENSENADA

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

LISTA DE ASISTENCIA

ESCRIBA CLARAMENTE SU PROFESIÓN NOMBRE(S) Y APELLIDO (S) COMPLETO (S).	REPRESENTA A:	FIRMA
ANA Hernández	Barita Empresa SAdCV	
Jonathan Ruiz	VET Construcciones	
Orlando Grajeda	Yetter Construcciones	
Arg Héctor Berrugán R	Bienestar Obra Comunitaria	
Lic Asmaro Rodríguez	Jefe Licitaciones DAU	



.... TECATE

XXIII
AYUNTAMIENTO
BIENESTAR PARA TODOS

H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION
DIRECTA NO. DAU/PMTCT-2020-R33/15
JUNTA DE ACLARACIONES

MINUTA

En la ciudad de Tecate, Baja California, siendo las 10:00 horas, del día 17 de noviembre de 2020, se dio cita a los contratistas interesados en participar en la presente reunión, cita en sala de Juntas de Proyectos y Licitaciones de la Dirección de Administración Urbana, para aclarar cualquier observación referente a la obra:

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.”(ETAPA 4).

DELEGACIÓN HÉROES DEL DESIERTO KM. 5.50 CARR. TECATE-ENSENADA

Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

A que hace referencia el procedimiento de Proceso de Contratación Adjudicación Directa No. DAU/PMTCT-2020-R33/15 del Programa: **FONDO PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.**

EN RELACION AL ORDEN DEL DIA DAMOS INICIO:

1. **Bienvenida.** - El C. Arq. Hugo Esteban Briseño Alcantar, Director de Administración Urbana del XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C., da la Bienvenida a los asistentes y agradece su puntual asistencia.
2. **Presentación de Asistentes.** - Como segundo paso se procede a la Presentación de los Asistentes, los cuales son participantes y firman la presente para constancia de la misma y funcionarios del XXIII Ayuntamiento de Tecate, B.C.
3. **Lista de Asistentes.** - Se procede a la firma de lista de asistencia anexándose a la presente minuta.
4. **Observaciones.** En virtud que los licitantes participantes manifiestan no tener preguntas que formular.
5. **Aclaraciones.** - Por parte del Arq. Hugo Esteban Briseño Alcantar, Director de Administración Urbana hace del conocimiento de los licitantes la siguiente aclaración respecto al periodo de ejecución.

Se procedió a realizar ajuste de periodo de ejecución de la obra quedando de la siguiente manera:

Inicia el 27 de noviembre del 2020.

Termino 31 de diciembre del 2020. (35 días naturales).



..... TECATE

BIENESTAR PARA TODOS

H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION
DIRECTA NO. DAU/PMTCT-2020-R33/15
JUNTA DE ACLARACIONES

Se establece que las bases serán entregadas de manera digital ya sea en formato CD o enviados al correo electrónico de los participantes.

1. Se informa que la Presentación y Apertura de las Proposiciones, acto donde los participantes presentaran sus propuestas técnicas y económicas, se llevara a cabo de manera presencial en Sala de Juntas de Dirección de Administración Urbana.
6. **Clausura.** - El C. Arq. Hugo Esteban Briseño Alcantar, Director de Administración Urbana, agradece a los asistentes su presencia en el presente Acto de Junta de Aclaraciones, se da por terminada la reunión, siendo las 13:50 horas.

ATENTAMENTE




C. ARQ. HUGO ESTEBAN BRISEÑO ALCANTAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN URBANA

SE HACE ENTREGA DE COPIA DE LA PRESENTE A CADA UNO DE LOS QUE ASISTIERON Y PARTICIPARON EN ELLA, POR LO CUAL SE SIRVA LA PRESENTE COMO CONSTANCIA.

Página 2 de 2


DEPTO. DE PROYECTOS Y LICITACIONES

XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California

Dirección de Administración Urbana
Departamento de Proyectos y Licitaciones

MODALIDAD: Adjudicación Directa

LICITACIÓN : DAU/PMTC-2020-R33/15

OBRA: "Suministro e Instalación de Electrificación (etapa 4), 1.- Delegación Héroes del Desierto, KM 50.5 Carretera Tecate-Ensenada"

RESUMEN DEL ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS

	PRESUPUESTO BASE	Yefer Construcciones, S. A de C. V.	VRT Construcciones S. de R.L. de C.V.	Barita Empresa S.A. DE C.V.
IMPORTE DE LA PROPOSICION	\$ 298,650.00	\$ 324,229.19	\$ 309,000.04	\$ 297,635.96
PROPOSICION CORREGIDA	\$ 298,650.00	\$ 313,765.82	\$ 351,196.67	\$ 297,635.96
% SOBRE PRESUPUESTO BASE	0.000%	5.061%	17.595%	-0.340%
% SOBRE PROPUESTA MAS BAJA	0.341%	5.419%	17.995%	0.000%
% SOBRE PROPUESTA CORREGIDA MAS BAJA				
FECHA DE INICIO:		27/11/2020	27/11/2020	27/11/2020
FECHA DE TERMINACION:		31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020

OBSERVACIONES:

SE CORRIGIERON LOS ERRORES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS VRT CONTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. Y YEFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SE ADJUDICA A BARITA EMPRESA S.A. DE C.V. POR CONSIDERARSE SU PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICAMENTE SOLVENTE, CON UN IMPORTE DE \$ 297,635.96 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M. N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Revisó

Realizó

Autorizó

Ing. Arturo De Alba Topete
Jefe del Dpto. de Catastro

Lic. Luis Armando Rodríguez Jiménez
Jefe del Depto. de Proyectos y Licitaciones

Arq. Hugo Esteban Briseño Alcantar
Director de Administración Urbana



**DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y LICITACIONES**

MODALIDAD: Adjudicación Directa

LICITACIÓN : DAU/PMTC-2020-R33/15

OBRA: "Suministro e Instalación de Electrificación (etapa 4), 1.- Delegación Héroes del Desierto, KM 50.5 Carretera Tecate-Ensenada"

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		Yefer Construcciones, S. A de C. V.		VRT Construcciones S. de R.L. de C.V.		Barita Empresa S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Delegación Héroes del Desierto, KM 50.5 Carretera Tecate-Ensenada											
01	Suministro e instalación de poste de concreto de 9 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocación, mano de obra y herramienta para su correcta instalación	PZA	0.00	\$ 10,980.00	\$ -	\$ 10,463.37	\$ -	\$ 13,639.37	\$ -	\$ 11,545.03	\$ -
02	Suministro e instalación de poste de concreto de 9 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocación, mano de obra y herramienta para su correcta instalación	PZA	8.00	\$ 13,500.00	\$ 108,000.00	\$ 12,911.33	\$103,290.64	\$ 14,330.65	\$ 114,645.20	\$ 13,631.12	\$ 109,048.96
03	Suministro e instalación de transformador tipo 15.0 KVA primario 13200 secundario 120/240 V. Incluye: soporte para sujetar transformador, cuchillas, apartarayos, sistema de tierra, herraje, equipo, mano de obra, herramienta y accesorios para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 41,716.89	\$ 41,716.89	\$ 57,297.36	\$ 57,297.36	\$ 40,287.13	\$ 40,287.13
04	Suministro e instalación de cable primario 1/0 ACSR 2F-3H, aisladores y accesorios para su correcta instalación.	ML	400.00	\$ 259.50	\$ 103,800.00	\$ 327.02	\$130,808.00	\$ 377.85	\$ 151,140.00	\$ 333.42	\$ 133,368.00
05	Suministro e instalación de cable secundario neutranel 1/0 2+1, bastidores, aisladores y accesorios para su correcta instalación.	ML	0.00	\$ 381.50	\$ -	\$ 461.00	\$ -	\$ 238.26	\$ -	\$ 345.56	\$ -
06	Suministro e instalación de retenida de banqueta sencilla. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 6,850.00	\$ 6,850.00	\$ 6,905.78	\$ 6,905.78	\$ 7,375.95	\$ 7,375.95	\$ 6,649.60	\$ 6,649.60
07	Suministro e instalación de retenida de banqueta doble. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalación.	PZA	0.00	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 7,071.01	\$ -	\$ 7,645.61	\$ -	\$ 6,832.81	\$ -
08	Tramitología , proyecto y pago por conexión ante CFE	lote	1.00	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ 31,044.51	\$ 31,044.51	\$ 20,738.16	\$ 20,738.16	\$ 8,282.27	\$ 8,282.27
				\$ 298,650.00		\$313,765.82		\$ 351,196.67		\$ 297,635.96	
				\$ 298,650.00		\$313,765.82		\$ 351,196.67		\$ 297,635.96	
DIFERENCIAS EN DEFECTO DIFERENCIAS EN EXCESO CONDICION DE LA PROPUESTA						\$ 15,115.82 SOLVENTE		\$ 52,546.67 SOLVENTE		\$ 1,014.04 SOLVENTE	

OBSERVACIONES:
 VRT CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. PRESENTO UNA COTIZACION POR \$309,000.04 SIN IVA, CON ERRORES POR NO CONSIDERAR ALGUNOS CONCEPTOS (01, 04 Y 05), SE CORRIGIO EL ERROR CONSIDERANDO LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTO
 YEFERCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PRESENTO UNA COTIZACION POR \$324,229.19 SIN IVA, CON ERRORES POR NO CONSIDERAR EL CONCEPTO 01, POR LO QUE SE CORRIGIO EL ERROR CONSIDERANDO LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTO

Realizo
Ing. Arturo De Alba Topete

Reviso
Lic. Luis A. Rodríguez Jiménez

Vo. Bo.
Arq. Hugo E. Briseño Alcantar



TECATE
BIENESTAR PARA TODOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y LICITACIONES

MODALIDAD: Adjudicación Directa

LICITACIÓN : DAU/PMTC-2020-R33/15

OBRA: "Suministro e Instalación de Electrificación (etapa 4), 1.- Delegación Héroes del Desierto, KM 50.5 Carretera Tecate-Ensenada"

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		Yefer Construcciones, S. A de C. V.		VRT Construcciones S. de R.L. de C.V.		Barita Empresa S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Delegación Héroes del Desierto, KM 50.5 Carretera Tecate-Ensenada											
01	Suministro e instalación de poste de concreto de 9 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocación, mano de obra y herramienta para su correcta instalación	PZA	0.00	\$ 10,980.00	\$ -	\$ 10,463.37	\$ -	\$ 13,639.37	\$ -	\$ 11,545.03	\$ -
02	Suministro e instalación de poste de concreto de 9 metros de altura norma CFE. Incluye: materiales, equipo para colocación, mano de obra y herramienta para su correcta instalación	PZA	8.00	\$ 13,500.00	\$ 108,000.00	\$ 12,911.33	\$103,290.64	\$ 14,330.65	\$ 114,645.20	\$ 13,631.12	\$ 109,048.96
03	Suministro e instalación de transformador tipo 15.0 KVA primario 13200 secundario 120/240 V. Incluye: soporte para sujetar transformador, cuchillas, apartarayos, sistema de tierra, herraje, equipo, mano de obra, herramienta y accesorios para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 41,716.89	\$ 41,716.89	\$ 57,297.36	\$ 57,297.36	\$ 40,287.13	\$ 40,287.13
04	Suministro e instalación de cable primario 1/0 ACSR 2F-3H, aisladores y accesorios para su correcta instalación.	ML	400.00	\$ 269.50	\$ 103,800.00	\$ 327.02	\$130,808.00	\$ 377.85	\$ 151,140.00	\$ 333.42	\$ 133,368.00
05	Suministro e instalación de cable secundario neutranel 1/0 2+1, bastidores, aisladores y accesorios para su correcta instalación.	ML	0.00	\$ 381.50	\$ -	\$ 461.00	\$ -	\$ 238.26	\$ -	\$ 345.56	\$ -
06	Suministro e instalación de retenida de banquetta sencilla. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$ 6,850.00	\$ 6,850.00	\$ 6,905.78	\$ 6,905.78	\$ 7,375.95	\$ 7,375.95	\$ 6,649.60	\$ 6,649.60
07	Suministro e instalación de retenida de banquetta doble. Incluye ancla de concreto, perno ancla, aislador, cable y accesorios, mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su correcta instalación.	PZA	0.00	\$ 8,400.00	\$ -	\$ 7,071.01	\$ -	\$ 7,645.61	\$ -	\$ 6,832.81	\$ -
08	Tramitología , proyecto y pago por conexión ante CFE	lote	1.00	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ 31,044.51	\$ 31,044.51	\$ 20,738.16	\$ 20,738.16	\$ 8,282.27	\$ 8,282.27
				\$ 298,650.00		\$313,766.82		\$ 351,196.67		\$ 297,635.96	
				\$ 298,650.00		\$313,766.82		\$ 351,196.67		\$ 297,635.96	
						\$ 15,115.82		\$ 52,546.67		\$ 1,014.04	
						SOLVENTE		SOLVENTE		SOLVENTE	

DIFERENCIAS EN DEFECTO
DIFERENCIAS EN EXCESO
CONDICION DE LA PROPUESTA

OBSERVACIONES:
VRT CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. PRESENTO UNA COTIZACION POR \$309,000.04 SIN IVA, CON ERRORES POR NO CONSIDERAR ALGUNOS CONCEPTOS (01, 04 Y 05). SE CORRIGIO EL ERROR CONSIDERANDO LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTO
YEFERCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PRESENTO UNA COTIZACION POR \$324,229.19 SIN IVA, CON ERRORES POR NO CONSIDERAR EL CONCEPTO 01, POR LO QUE SE CORRIGIO EL ERROR CONSIDERANDO LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTO

Realizo
Ing. Arturo De Alba Topete

Reviso
Lic. Luis A. Rodríguez Jiménez

Vo. Bo.
Arq. Hugo E. Briseño Alcantar



.... **TECATE**
XXIII
AYUNTAMIENTO
BIENESTAR PARA TODOS

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TECATE BAJA CALIFORNIA
SECCIÓN: LICITACIONES
0011146
NUMERO DE OFICIO: OP/493/2020

Tecate, Baja California; a 23 de Noviembre de 2020

ASUNTO: Adjudicación

Barita Empresa S.A de C.V.

C. Camilo Martínez Reyes

Av. Sta. Cecilia 369, Col. Granjas Cecilia Mexicali, Baja California

PRESENTE.

Con el objetivo de ejercer la inversión para el presente año autorizado en Periódico Oficial del Estado de Baja California tomo CXXVII no. 5, de fecha 31 de enero del 2020 y aprobado el Rubro **Electrificación** En Primera sesión del Consejo de Bienestar de la Dependencia Dirección de Bienestar del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California con fecha 27 de mayo del 2020 referente a recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ejercicio 2020. le informamos que de acuerdo a **Dictamen Tecnico No. DAU/PMTCT-2020-R33/15** de fecha 21 de Noviembre del presente año, en la cual se realizo revision y analisis de cotizaciones según los requerimientos establecidos en pliego de requisitos, lo siguiente:

Se **ADJUDICA** El Contrato No. **C-ADJ/PMTC-DAU2020-R33/04**, correspondiente a:

"Suministro e Instalación de Electrificación (etapa 4)

1.-Delegación Héroes del Desierto, KM 50.5 Carretera Tecate-Ensenada

Monto del contrato :

Monto de inversion	\$ <u>297,635.96</u>
8% impuesto al valor agregado	\$ 23,810.88

Con un importe total de: **\$ 321,446.84 M.N.** (trescientos veinte y un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 84/100 moneda nacional) incluido El impuesto al valor agregado.

Monto de la asignacion:

Monto de inversion	\$ <u>297,635.96</u>
8% impuesto al valor agregado	\$ 23,810.88

Con un importe total de: **\$ 321,446.84 M.N.** (trescientos veinte y un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 84/100 moneda nacional) incluido El impuesto al valor agregado.

El plazo de ejecución de los trabajos es de 35 (treinta y cinco) días naturales con fecha de inicio el día **27 de Noviembre de 2020** y terminar el día **31 de Diciembre del 2020**.

Se le otorgara un **Anticipo** por el **30%** del monto total del contrato por la cantidad de **\$96,434.05 M.N.** (noventa y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 05/100 moneda nacional) el cual incluye el IVA.




.... **TECATE**
XXIII
 AYUNTAMIENTO
BIENESTAR PARA TODOS

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DE TECATE BAJA CALIFORNIA
SECCIÓN: LICITACIONES
0011146
NUMERO DE OFICIO: OP/493/2020

Rogamos a Usted presentarse en coordinación con el Director de Bienestar, en las oficinas de la Dirección de Administración Urbana, el día 25 de Noviembre del 2020 a las 12:00 horas, para firma de contrato y la recopilación de la documentación necesaria (según Pliego de Requisitos) para dar inicio con los trabajos correspondientes.

A T E N T A M E N T E


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TECATE, B. C.
 C. Olga Zulema Adams Pereyra
 Presidente Municipal
 XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TECATE, B.C. MEX.
ESPACHADO
 23 NOV 2020
ESPACHADO
OFICIALIA DE PARTES

C.C.P C. Irene Moncada Cisneros.- Directora de Bienestar del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California
 C.C.P C. Arq. Hugo Esteban Briseño Alcantar.- Director de Administración Urbana del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California
 RvC.c.p.c.c.p. Minutario.Expediente ARCHIVO DAU Rv